

1	ОТ	47,27	1,15	217,44	60,29	13 109,40
2	ЭМ	302,45	1,15	1 391,27		
3	в т.ч. ОТМ	25,54	1,15	117,48	60,29	7 082,87
4	М	5,05		20,20		
ЗТ	чел.-ч	18,538	1,15			
ЗТМ	чел.-ч	8,004	1,15			
Итого по расценке						
1.1	ТССЦ-403-5301 Стойка железобетонная под оборудование подстанций ФОТ	354,77		1 628,91		
	Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи	1,28		2 457,41		
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	104		334,92		20 192,33
		60		348,32		21 000,02
	Всего по позиции			200,95		12 115,40
Установка трансформаторных подстанций						
2	ТЕР33-04-027-01 Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ-А; установка строительных конструкций	1	4	1	4	
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5						
1	ОТ	23,58	1,15	108,47	60,29	6 539,68
2	ЭМ	151,22	1,15	665,61		
3	в т.ч. ОТМ	12,77	1,15	58,74	60,29	3 541,43
4	М	5,05		20,20		
ЗТ	чел.-ч	9,246	1,15			
ЗТМ	чел.-ч	4,002	1,15			
Итого по расценке						
2.1	ТССЦ-403-5301 Стойка железобетонная под оборудование подстанций ФОТ	179,85		824,28		
	Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи	1 919,85		30 717,60		10 081,09
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	104		167,21		10 484,33
		60		173,90		6 048,65
	Всего по позиции			100,33		
Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ-А; установка оборудования						
3	ТЕР33-04-027-04	1	4	1	4	
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5						
1	ОТ	823,88	1,15	3 789,89	60,29	228 492,47
2	ЭМ	431,52	1,15	1 984,99		
3	в т.ч. ОТМ	56,52	1,15	259,99	60,29	15 674,80
ЗТ	чел.-ч	301,024	1,15			
ЗТМ	чел.-ч	17,71	1,15			
Итого по расценке						
3.1	ТССЦ-201-0844 Детали крепления стальные ФОТ	1 255,41		5 774,88		
	Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи	11,46		229,20		244 167,27
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	104		4 049,88		253 935,96
		60		4 211,88		146 500,36
	Всего по позиции			2 429,93		
Замена опор ВЛ-10 кВ						
4	ТЕР33-04-042-04	1	30	1	30	
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ; с приставками						
Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2						

Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
прил.8 табл.1 п.5

1 ОТ	14,89	1,38	516,45	60,29	37 165,77
2 ЭМ	187,09	1,38	7 745,53		
3 в т.ч. ОТМ	15,27	1,38	632,18	60,29	38 114,13
ЗТ					
ЗТМ					
Итого по расценке			201,98		
ФОТ				8 361,98	
При/812-027.0-3 НР Линии электропередачи				1 248,63	75 278,90
При/774-027.0 СП Линии электропередачи				1 298,58	78 291,10
				749,18	45 157,94
Всего по позиции				10 409,74	

5 ТЕР33-04-040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	1 опора (3 провода)	46	1	46	
Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохода коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5					
1 ОТ	22,92	1,38	1 454,96	60,29	87 719,54
2 ЭМ	54,32	1,38	3 448,23		
3 в т.ч. ОТМ	5,73	1,38	353,74	60,29	21 929,88
ЗТ					
ЗТМ					
Итого по расценке					
ФОТ				4 903,19	
При/812-027.0-3 НР Линии электропередачи				1 818,70	109 649,42
При/774-027.0 СП Линии электропередачи				1 891,45	114 035,40
				1 091,22	66 789,65
Всего по позиции				7 885,86	

6 ТЕР33-04-042-05

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками	1 опора	10	1	10	
Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохода коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5					
1 ОТ	31,71	1,38	437,60	60,29	26 382,90
2 ЭМ	334,06	1,38	4 610,03		
3 в т.ч. ОТМ	30,30	1,38	418,14	60,29	25 209,66
ЗТ					
ЗТМ					
Итого по расценке					
ФОТ				5 047,63	
При/812-027.0-3 НР Линии электропередачи				855,74	51 592,56
При/774-027.0 СП Линии электропередачи				889,97	53 656,26
				513,44	30 955,54
Всего по позиции				6 451,04	

7 ТЕР33-04-042-07

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-	1 опора	6	1	6	
Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохода коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5					
1 ОТ	24,26	1,38	200,87	60,29	12 110,45
2 ЭМ	244,34	1,38	2 023,14		
3 в т.ч. ОТМ	21,65	1,38	179,26	60,29	10 807,59

ЗТ	Чел.-ч	1,38	15,7256	Чел.-ч	1,38	12,6664	2224,01	22 918,04	23 834,76	13 750,82
ЗТМ	Чел.-ч	1,53	1,38	104	60	228,08	380,13	395,34	228,08	2 847,43
Итого по расценке							268,60			
ФОТ										
При812-027.0-3 НР Линии электропередачи	%	104								
При774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60								
Всего по позиции										
8 ТЕР33-04-001-08	Установка с помощью механизмов деревянных опор	1 опора	30	1	30					
Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохода коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗМ=1,15; ЗПМ=1,15										
прил.8 табл.1 п.5										
1 ОТ							74,75	1,38	60,29	186 576,45
2 ЗМ							170,34	1,38	7 052,08	
3 в т.ч. ОТМ							11,45	1,38	474,03	60,29
4 М							84,71		2 541,30	
ЗТ	Чел.-ч	6,54	1,38		270,756					
ЗТМ	Чел.-ч	0,78	1,38		32,292					
Итого по расценке							329,80		12 688,03	
8.1 ТСОЦ-102-8004 Бревна хвойных и лиственных пород окоренные для:	м3	0,42			12,6		870,98		10 974,35	
8.2 ТСОЦ-110-0317 Изоляторы гонимые штырьные высоковольтные ШФ 10-Г	шт.	3			90		41,80		3 744,00	
8.3 ТСОЦ-110-0474 Плакаты металлические треугольные размером	шт.	1			30		6,78		203,40	
8.4 ТСОЦ-110-0098 Крюки для крепления изоляторов: КИ-22	т	0,0051			0,153		14 438,24		2 209,05	
8.5 ТСОЦ-201-0856 Хомуты стальные	кг	9,4			282		16,80		4 737,60	
8.6 ТСОЦ-403-2116 Приставки сборные железобетонные: ПТ 33-4 /бетон В25	шт.	1			30		275,11		8 253,30	
Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохода коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗМ=1,15; ЗПМ=1,15										
прил.8 табл.1 п.5										
1 ОТ							149,28	1,38	60,29	124 201,02
2 ЗМ							344,83	1,38	4 758,05	
3 в т.ч. ОТМ							23,34	1,38	322,09	60,29
4 М							84,71		847,10	
ЗТ	Чел.-ч	13,06	1,38		180,228					
ЗТМ	Чел.-ч	1,59	1,38		21,942					
Итого по расценке							578,82		7 685,81	
9.1 ТСОЦ-102-8004 Бревна хвойных и лиственных пород окоренные для:	м3	0,84			8,4		870,98		7 316,23	
9.2 ТСОЦ-110-0317 Изоляторы линейные штырьные высоковольтные ШФ 10-Г	шт.	3			30		41,80		1 248,00	
9.3 ТСОЦ-110-0474 Плакаты металлические треугольные размером	шт.	1			10		6,78		67,80	
9.4 ТСОЦ-110-0098 Крюки для крепления изоляторов: КИ-22	т	0,0051			0,051		14 438,24		736,35	
9.5 ТСОЦ-201-0856 Хомуты стальные	кг	9,4			94		16,80		1 579,20	
9.6 ТСОЦ-403-2116 Приставки сборные железобетонные: ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-ФОТ	шт.	2			20		275,11		5 502,20	
Итого по расценке									2 392,15	143 619,83

Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
прил.8 табл.1 п.5										
1 ОТ										
2 ЭМ										
3 в т.ч. ОТМ										
4 М										
3Т										
3ТМ										
Итого по расценке										
10.1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	Т	0,002		0,004			939,59	
10.2	ТСОЦ-102-8004	Бревна хвойных и лиственных пород окоренные для:	м3	1,05		2,1			16 892,73	
10.3	ТСОЦ-110-0317	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 10-Г	шт.	3		6			870,98	
10.4	ТСОЦ-110-0135	Штыри стальные для воздушных линий связи и	шт.	5		10			41,60	
10.5	ТСОЦ-110-0474	Пластины металлические треугольные размерами	шт.	1		2			7,16	
10.6	ТСОЦ-110-0476	Крюк связной С0Т 21	шт.	6		12			6,78	
10.7	ТСОЦ-201-0856	Хомуты стальные	кг	18,8		37,6			83,45	
10.8	ТСОЦ-110-0098	Крюки для крепления изоляторов: КН-22	Т	0,0051		0,0102			18,80	
10.9	ТСОЦ-403-2116	Пластины сборные железобетонные: ПТ 33-4 бетон В25	шт.	2		4			14 438,24	
ФОТ										
Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
прил.8 табл.1 п.5										
1 ОТ										
2 ЭМ										
3 в т.ч. ОТМ										
4 М										
3Т										
3ТМ										
Итого по расценке										
11.1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	Т	0,002		0,008			996,76	
11.2	ТСОЦ-102-8004	Бревна хвойных и лиственных пород окоренные для:	м3	1,05		4,2			16 892,73	
11.3	ТСОЦ-110-0317	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 10-Г	шт.	3		12			870,98	
11.4	ТСОЦ-110-0135	Штыри стальные для воздушных линий связи и	шт.	5		20			41,60	
Итого по расценке										
5 230,53										
135,14										
3 658,12										
498,20										
143,20										

11.5	ТССЦ-110-0474	Плакаты металлические треугольные размером 100х100 мм	шт.	1	4	6,72	27,12
11.6	ТССЦ-110-0098	Крюки для крепления изоляторов: КН-22	т	0,0051	0,0204	14 438,24	294,54
11.7	ТССЦ-201-0856	Хомуты стальные	кг	18,8	75,2	16,80	1 263,36
11.8	201-9285	Траверсы стальные	т	0	0	0,00	
11.9	ТССЦ-403-2116	Приставки сборные железобетонные: ПТ 33-4/бетон В25	шт.	2	8	275,11	2 200,89
11.10	ТССЦ-110-0476	Крюк сканной SOT 21	шт.	6	24	83,45	2 002,80
		ФОТ					1 713,68
	Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи		%	104	104		1 782,23
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	60		1 028,21
	Всего по позиции						18 265,33
12	ТЕР33-04-009-01	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	4	1	4	
	Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; 3М=1,2; ТЗМ=1,2						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ: осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 3М=1,15; ТЗМ=1,15					
	прил.8 табл.1 п.5						
	1 ОТ					582,77	3 216,89
	2 ЭМ					1 463,56	8 078,85
	3 в т.ч. ОТМ					200,23	1 105,27
	4 М					566,62	2 268,48
	3Т	чел.-ч	47,38	1,38	261,5376		
	3ТМ	чел.-ч	13,13	1,38	72,4776		
	Итого по расценке					2 612,95	13 562,22
12.1	ТССЦ-502-0858	Провода самонесущие изолированные для воздушных	1000 м	3	12	14 940,41	179 284,92
12.2	ТССЦ-110-0317	Изоляторы линейные штырьные высоковольтные ШО-10-Г	шт.	111	444	41,60	18 470,40
	ФОТ					4 322,16	260 583,03
	Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи	%	104	104	104	4 495,05	271 000,35
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	60	60	2 593,30	156 349,82
	Всего по позиции					218 405,89	
13	ТЕР33-04-011-04	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории	1 переход	6	1	6	
	Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; 3М=1,2; ТЗМ=1,2						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ: осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 3М=1,15; ТЗМ=1,15					
	прил.8 табл.1 п.5						
	1 ОТ					244,42	2 023,80
	2 ЭМ					106,37	880,74
	3Т	чел.-ч	20,1	1,38	166,428		
	Итого по расценке					350,79	2 904,54
	ФОТ						2 023,80
	Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи	%	104	104	104		122 014,90
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	60	60		126 895,50
	Всего по позиции					1 214,28	73 208,94
	Установка деревянных зашит для подвески проводов 1 защита		6	1	6	6 223,57	
14	ТЕР33-04-012-02	Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; 3М=1,2; ТЗМ=1,2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ: осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; 3М=1,15; ТЗМ=1,15					
	прил.8 табл.1 п.5						
	1 ОТ					241,70	2 001,28
	Всего по позиции					241,70	120 657,17

[illegible]

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
прил.8 табл.1 п.5

1 ОТ		2,16	1,38					149,04	60,29	8 985,62
2 ЭМ		10,28	1,38					709,32		
3 в т.ч. ОТМ		1,88	1,38					129,72	60,29	7 820,82
ЗТ	чел.-ч	0,2	1,38	13,8						
ЗТМ	чел.-ч	0,11	1,38	7,59						
Итого по расценке			12,44					858,36		
ФОТ								278,76		16 806,44
Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи	%	104		104				289,91		17 478,70
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60				167,26		10 083,86
Всего по позиции								1 315,53		

18	ТЕР33-04-016-03	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор	1 опора	6	1	6				
Прил.33.4 п.3.17 В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5										
1 ОТ		6,27	1,38					51,92	60,29	3 130,26
2 ЭМ		69,44	1,38					574,98		
3 в т.ч. ОТМ		10,80	1,38					87,77	60,29	5 291,65
ЗТ	чел.-ч	0,58	1,38	4,8024						
ЗТМ	чел.-ч	0,62	1,38	5,1336						
Итого по расценке		75,71						626,88		
ФОТ								139,89		8 421,91
Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи	%	104		104				145,28		8 758,79
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60				83,81		5 053,15
Всего по позиции								855,97		

19	ТЕР33-04-016-04	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	1 опора	46	1	46				
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5										
1 ОТ		4,43	1,15					234,35	60,29	14 128,96
2 ЭМ		49,28	1,15					2 606,91		
3 в т.ч. ОТМ		7,52	1,15					397,81	60,29	23 983,96
ЗТ	чел.-ч	0,41	1,15	21,689						
ЗТМ	чел.-ч	0,44	1,15	23,276						
Итого по расценке		53,71						2 841,28		
ФОТ								632,16		38 112,92
Пр/812-027.0-3 НР Линии электропередачи	%	104		104				657,45		39 637,44
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60				379,30		22 867,75
Всего по позиции								3 878,01		

20	ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электрооборудования или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 опора	46	1	46				
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5										
1 ОТ		2,70	1,38					171,40	60,29	10 333,71
2 ЭМ		13,08	1,38					830,32		
3 в т.ч. ОТМ		2,39	1,38					151,72	60,29	9 147,20
ЗТ	чел.-ч	0,25	1,38	15,87						
ЗТМ	чел.-ч	0,14	1,38	8,8872						

[illegible]

36 168,00

--

Итого прямые затраты (справочно)		1 552 840,80	18 680 942,60
в том числе:			
Оплата труда рабочих		28 623,74	1 712 881,59
Эксплуатация машин		60 006,81	1 068 121,22
в том числе оплата труда машинистов (Отм)		5 626,99	339 251,23
Материалы		1 461 124,58	15 838 590,45
Перевозка		2 885,67	51 349,34
Строительные работы		1 604 877,93	21 843 161,03
Строительные работы		1 601 992,26	21 781 811,89
в том числе:			
оплата труда		27 752,98	1 673 227,17
эксплуатация машин и механизмов		60 006,81	1 068 121,22
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			
материалы		5 626,99	339 251,23
накладные расходы		1 461 124,58	15 838 590,45
сметная прибыль		10,84	
Перевозка		34 039,62	2 052 247,30
Прочие затраты		19 068,27	1 149 625,55
Пусконаладочные работы		2 885,67	51 349,34
в том числе:		1 837,30	83 670,83
оплата труда		1 837,30	83 670,83
накладные расходы		870,76	39 654,42
сметная прибыль		653,07	29 740,83
Итого		313,47	14 275,58
Итого ФОТ (справочно)		1 606 715,23	21 926 831,86
Итого накладные расходы (справочно)		34 250,73	2 052 132,82
Итого сметная прибыль (справочно)		34 692,69	2 081 988,13
Бытовые помещения 2%		19 381,74	1 163 901,13
Итого		32 097,56	436 863,22
Итого с прочими затратами		1 636 975,49	22 280 024,25
Непредвиденные затраты 1%		1 638 812,79	22 363 695,08
Итого с учетом доп. работ и затрат		16 389,13	223 636,95
НДС 20%		1 655 200,92	22 587 332,03
ВСЕГО по смете		331 040,18	4 517 466,41
		1 986 241,10	27 104 798,44

Составил:

(Хроменкова Н.В.)

Проверил:

(Кугузов А.В.)

Хроменкова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Кугузов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.