КОНТРАКТ № 0373100047724000022
ИКЗ:241771810921577180100100440010000000
г. Москва                                                                                           «____» октября 2024 год

Федеральное государственное бюджетное учреждение инклюзивного высшего образования «Российский государственный университет социальных технологий» (ФГБОУ ИВО «РГУ СоцТех»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Михалёва Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, и общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТСПЕЦСЕРВИС", именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Иванова Юрия Александровича, действующего на основании Устава,  именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов определения подрядчика № ИЭА1 от 14.10.2024, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в течение срока, установленного контрактом, выполнить работы по выборочному капитальному ремонту помещений, внутренних инженерных систем и коммуникаций здания 1-4 этажей учебного корпуса и монтажу системы контроля и управления доступом в корпусах университета по адресу: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, 49, согласно техническому заданию (приложение № 1 к настоящему контракту) и сводному сметному расчету (приложение № 2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
2. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Порядок и условия выполнения работ, требования к качеству и безопасности работ, требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ определены техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
Объем работ определен сводным сметным расчётом (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
2.2. Место выполнения работ: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, 49
2.3. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ - с даты подписания акта приема-передачи объекта. Передача объекта осуществляется Заказчиком и Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта. 
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Окончание выполнения работ – не позднее 30.12.2024 г.
2.4. Цикл работ по контракту включает следующие стадии:
- передачу объекта для выполнения работ;
- разработка и утверждение ведомости материалов;
- разработка и утверждение проектной документации;
- разработка и утверждение ведомости отделки;
- разработку календарного плана-графика выполнения работ;
- ремонтные работы по контракту;
- сдачу-приемку законченных ремонтных работ ;
- передачу объекта с завершенными ремонтными работами Заказчику;
- формирование, подписание и направление Заказчику сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок документа о приемке.
2.5. Календарный план-график выполнения работ представляется Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта, после утверждения его Заказчиком будет являться необъемлемой частью контракта. Подрядчик выполняет работы в соответствии с календарным план-графиком выполнения работ.
2.6. Работы по Контракту выполняются непрерывно, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, по согласованию с Заказчиком.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
[bookmark: p47]3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом  работы приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом. В течение десяти рабочих дней с момента заключения Контракта провести обследование площадки, предоставить Заказчику график производства работ по форме, согласованной с уполномоченным представителем Заказчика, а также журнал производства работ. Допуск Подрядчика к производству работ оформляется в виде разрешительной надписи в журнале производства работ, сделанной уполномоченным представителем Заказчика.
3.1.1.1. Предоставить Заказчику на утверждение: календарный план-график  выполнения работ (разработанный с учетом пунктов цикла работ, установленных пунктом 2.4 Контракта), проектную документацию, ведомость материалов, ведомость отделки, в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта.
[bookmark: p35]3.1.2. Выполнить работы, указанные в п.1.1 контракта, в соответствии с документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которые являются неотъемлемой частью Контракта,  обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.
3.1.2.1. Незамедлительно (не позднее 24 часов) в письменной форме уведомить Заказчика при возникновении ситуации, препятствующей продолжению выполнения работ, при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.1.3. Принять объект, передаваемый Заказчиком, в сроки, установленные пунктом 2.3 контракта.
В течение 1 (одного рабочего) дня со дня,  следующего  за  днем  получения  от заказчика  проекта  акта  приема-передачи  объекта,  а также документов,  которые  определены  приложением  к  контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
3.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом и техническим заданием.
3.1.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
3.1.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта. Ежедневно осуществлять начало работ только после допуска на объект представителем Заказчика который будет обеспечивать инструктаж и  беспрепятственный доступ специалистов Подрядчика для производства работ.
3.1.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
3.1.8.  Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков 
3.1.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику копию приемосдаточного акта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения».
3.1.11. Обеспечить:
- своевременное оформление и получение необходимых разрешительных документов;
- производство и качество работ в полном соответствии со стандартами, нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов;
- наличие необходимых материально-технических ресурсов, техники и инструментов, необходимых для исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в установленные сроки. Стоимость таких материально-технических ресурсов, техники и инструментов входит в стоимость Контракта. Подрядчик должен поставить по адресу Заказчика товары, используемые при выполнении закупаемых работ, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество поставляемых товаров, при выполнении закупаемых работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения) должны быть переданы Заказчику в момент приемки товара.
- охрану объекта, на котором производятся работы, находятся материалы и оборудование;
- соблюдение требований по технике безопасности и безопасности дорожного движения, Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пожарной безопасности и других норм безопасности;
- ведение журнала учета выполненных работ и своевременное оформление исполнительной документации и актов на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Подрядчику обязуется выполнять трехстадийную фотофиксацию до начала, во время и после окончания работ;
- обеспечение представителям Заказчика, осуществляющим технический надзор за выполнением работ, возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- обеспечение доступа к месту выполнения работ представителям Заказчика, представителям организации, осуществляющей авторский надзор, представителям исполнительного органа власти, осуществляющего государственный надзор;
- систематический вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов. Проводить  на объекте Заказчика ежедневную уборку, в том числе влажную,  удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.
            3.1.12. Соблюдать при выполнении работ по Контракту требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, производственных инструкций для обслуживающего персонала. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ст. 751 ГК РФ).
3.1.12.1. Руководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Подрядчик заверяет Заказчика о достоверности следующих обстоятельств:
· Подрядчик обладает полной правоспособностью и необходимым правовым статусом для заключения и надлежащего исполнения Контракта (включая любые виды лицензий, разрешений, аттестатов, сертификатов и специальных регистраций);
· для заключения и исполнения контракта Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
· не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять Контракт;
· обязательства по настоящему контракту будут исполняться Подрядчиком добросовестно, в соответствии с условиями контракта с целью достижения результата выполненных работ;
· Подрядчик обладает всеми материальными и трудовыми ресурсами для выполнения своих обязательств по Контракту;
· Подрядчик подтверждает, что он полностью ознакомился со всеми условиями выполнения работ, с необходимой технической документацией. Ему не требуется дополнительной документации, информации и разъяснений, влияющих на выполнение работ, в том числе и на увеличение стоимости работ. Подрядчик полностью песет ответственность за качество выполняемых работ согласно цене контракта, определенной сторонами;
· Используемые Подрядчиком при выполнении работ материалы, оборудование, механизмы, конструкции, комплектующие изделия принадлежат ему на законных основаниях.
Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика и Подрядчика, при исполнении Контракта Заказчик будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.
Подрядчик в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ возмещает Заказчику все убытки, возникшие из-за недостоверности указанных выше гарантий и заверений.
3.1.13. При выполнении работ:
0. выполнять работы с обеспечением охраны труда и норм техники безопасности, с соблюдением норм пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
0. соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту;
0. при погрузке мусора не допускать повреждение элементов озеленения (газонов, деревьев, кустарников) и малых архитектурных форм;
0. при перевозке мусора принять меры предосторожности, предотвращающие загрязнение улиц;
0. При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по вопросам безопасности на объекте. 
0. согласовывать все поставляемые Подрядчиком для выполнения работы материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику.
0. в случае возникновения необходимости дополнительных работ или замены материалов Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней. При согласовании Заказчиком изменений контракта в письменной форме заключить Дополнительное соглашение. 
0. дополнительные работы и замена материалов, выполненные Подрядчиком без предварительного письменного согласования и заключения дополнительного соглашения с Заказчиком, выполняются им на свой риск и за свой счет. Последующее подписание Заказчиком акта о приёмке таких работ, в т.ч. в составе результата работ, не является согласием Заказчика на их выполнение и оплату.
0. Подрядчик обязан провести работы по отсечению зоны ремонта от остальных помещений, во избежание распространения мусора и пыли, а также с целью безопасности работников и учащихся университета.
3.1.14. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.
3.1.15. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
3.1.16. Сдавать Объекты (результаты выполненных работ) Заказчику на основании акта о приемке выполненных работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам. 
3.1.17. Формировать в единой информационной системе в сфере закупок и направлять Заказчику документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 6.4 настоящего Контракта (далее – документ о приемке), в соответствии с условиями настоящего Контракта по окончании исполнения Контракта. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке направить повторно документ о приемке.
3.1.18. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами. 
Подрядчик обязан представить Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия  объекта в работу список представителей Подрядчика и привлеченных Подрядчиком для исполнения им обязательств по Контракту работников (далее - работники Подрядчика), для граждан Российской Федерации - с указанием их фамилий, имен, отчеств, данных документов, удостоверяющих личность, для иностранных граждан - с указанием их фамилий, имен, отчеств, данных документов, удостоверяющих личность, реквизитов разрешений на работу.
Подрядчик обязан представлять Заказчику дополнения в список работников Подрядчика, указанный во втором абзаце данного подпункта, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты привлечения к производству работ работников Подрядчика, указанных в таких дополнениях. 
3.1.19. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности.
3.1.20. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
3.1.21. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;
б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.
3.1.22. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, элементов благоустройства, иных сооружений, предметов при проведении работ восстановить поврежденные элементы за свой счет.
3.1.23. Ограничить доступ к объекту производства работ лиц, не привлекаемых для выполнения работ. Нести ответственность в случае проникновения на объект посторонних лиц, повреждения ими имущества, причинения вреда и наступления прочих неблагоприятных последствий.
3.1.24. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.1.24. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от сметного расчета по ремонту. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ до даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
3.1.25. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить территорию от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов. 
3.1.26. Нести расходы по содержанию в надлежащем состоянии объекта до даты подписания документа о приемке.
3.1.27. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.
3.1.28. Подрядчик обязан исполнять требования ч.3 ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.
3.1.29 Подрядчик должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом электронного аукциона в электронном виде, в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ);
- Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 
При этом должны быть соблюдены в совокупности следующие  условия: 
- наличие у СРО, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16  ГрК РФ;
- совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по  компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ.
- Минимальный размер взноса Подрядчика в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства составляет сто тысяч рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) в соответствии с пунктом 2) части 12 статьи 55.16 ГрК РФ
Членство в СРО не требуется в случаях, предусмотренных частью 2.1 и частью 2.2. статьи 52 ГрК РФ.
3.1.30. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом. 
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
[bookmark: p76]3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.2.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.
Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
3.2.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
3.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона.
3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Утвердить «Календарный план-график  выполнения работ», либо направить Подрядчику замечания к нему, в течение 3 рабочих дней с момента его предоставления Подрядчиком.
Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
        3.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со  дня,  следующего  за  днем  заключения Контракта,   передать   Подрядчику  по  акту  приема-передачи  объекта,  а  также  документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
    	в течение 1 (одного) рабочего дня   со   дня,   следующего   за   днем   получения
мотивированного    отказа    Подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи объекта,  а  также  документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи объекта и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи объекта, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
3.3.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на объект.
3.3.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
3.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе сметному расчету по ремонту, проводить экспертизу результатов выполненных работ.
Экспертиза результатов выполненных работ проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.3.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3.3.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.3.9. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом.
3.3.10. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством используемых при выполнении закупаемых работ материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.3.11. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.3.12. Обеспечить беспрепятственный допуск инженерно-технических работников, рабочих и техники Подрядчика на Объект для выполнения работ.
3.3.13. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, приостановить работы и немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
3.3.14. В случае возникновения экстренных случаев направить Подрядчику заявку в письменной форме, по телефону, факсу или электронной почте.
3.3.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что: 
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона); 
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
3.3.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1 Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем Контракте и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.
3.4.2. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям настоящего Контракта.
3.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ. 
3.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по настоящему Контракту.
3.4.5. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона. 
3.4.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующий законодательством Российской Федерации и разделом 7 настоящего Контракта. 
3.4.8. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту. Заказчик вправе передать часть своих прав и обязанностей по настоящему Контракту другим юридическим лицам, обладающим соответствующими лицензиями и допусками, в том числе привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.
3.4.9. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам. При этом Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.
3.4.9. В случае некачественного выполнения Подрядчиком обязанности по монтажным ремонтным работам,  вывозу мусора, ежедневной сухой и влажной уборке, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ. Заказчик вправе приостановить выполнение работ, до устранения замечаний.
В случае повреждения имущества Заказчика при выполнении работ Подрядчиком, Заказчик имеет право остановить работы до устранения Подрядчиком нанесенного ущерба.
3.4.10. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта. 
Изменение существенных условий контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом. 
Цена контракта (цена работ) составляет 85 422 321 (восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать две тысячи триста двадцать один) рубль 65 копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов – 14 237 053 (четырнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч пятьдесят три) рубля 61 копейка, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
Цена контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.
[bookmark: p82]4.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по приобретению и доставке используемых при выполнении работ товаров, расходы на вывоз (транспортировку) отходов на полигоны и размещение и(или) утилизацию требуемого объема отходов на объектах размещения отходов, специально оборудованных сооружениями (полигоны), предназначенными для размещения отходов, расходы на страхование.
4.3. Источник финансирования настоящего Контракта  субсидия на выполнение государственного задания
4.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ 
не предусматривается.
Заказчик имеет право частично (поэтапно) принять выполненную работу с отражением информации о фактически принятом количестве в структурированном документе о приемке в ЕИС.
Оплата за фактически выполненные работы (в том числе части работ) осуществляется Заказчиком на основании документа о приемке, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок, счета, счета-фактуры (при наличии), акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, предоставленных Подрядчиком, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 94 Закона.
4.4.1. Одновременно с предоставлением документа о приемке Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
- необходимые паспорта (или сертификаты) на материалы.
Указанные документы предоставляются Заказчику на бумажном носителе.
4.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта. 
Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль. 
4.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.8. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов 
г. Москвы и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. 
[bookmark: p186]4.9. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, могут быть удержаны Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
4.10. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны  вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг. 
4.11. В случае использования Подрядчиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает затраты за пользование данными ресурсами.
В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ фактически выполненным работам (отдельного этапа) и их стоимости, определенной контактом, Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (сметной) документации, строительных норм, требований и правил, а также условий контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
5.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сметными расчетами и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приёмке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного настоящим разделом Контракта. 
Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида и требованиями, предусмотренными настоящим Контрактом. Работы по контракту должны производиться только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), если для выполнения отдельных видов работ по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов.
Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантия Подрядчика на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения, подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом (далее - акт).
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
5.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.
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6. ПОРЯДОК И СРОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).
6.2. Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, которое осуществляет контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.
6.3. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения работ на объекте уведомляет об этом заказчика. В целях приемки выполненных работ подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе.
6.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.3 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: 
- счет на оплату;
- счет-фактура (при наличии);
- акт выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- иная исполнительная документация (схемы, сертификаты на материалы, акты скрытых работ) представляются в бумажном виде в 3-х экземплярах.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.3 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
6.5. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.6. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Приемке подлежат исключительно фактически выполненные надлежащего качества Подрядчиком работы. 
6.7. В течение 20 рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков устранения недостатков.
6.7.1. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически выполненных работах в документе о приемке.
6.8. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.8.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых работах в документе о приемке.
6.9. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.10. В случае получения в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить недостатки, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. 
6.11. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в мотивированном отказе.
Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.
6.12. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту (этапу) считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.
6.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, исправленного документа о приемке.
После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.
Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 2 дней. 
6.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.
6.15. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке. 
6.16. При возникновении в процессе исполнения контракта необходимости выполнения непредвиденных работ, представитель Заказчика, уполномоченный на осуществление технического надзора за выполнением работ разрабатывает ведомость объемов непредвиденных работ и согласовывает ее с Подрядчиком.
На основании согласований ведомости представитель Заказчика, сметную документацию на непредвиденные работы согласовывает с Подрядчиком и оформляется дополнительным соглашением к контракту, но на сумму не более 10% от цены контракта.
Приемка выполненных Подрядчиком непредвиденных работ производиться в порядке, установленном для приемки основных работ по контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет 10 000 рублей.
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пение.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил, и составляет 1 процент цены контракта.
7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и составляет:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет 10 000 рублей.
7.12. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.8 настоящего Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 7.8 настоящего Контракта. 
7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ. 
7.16. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
7.17. Указанная в настоящем разделе контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.18. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
7.19. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.
7.20. Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику на следующие реквизиты:
Получатель:  УФК по г. Москве (ФГБОУ ИВО РГУ СоцТех л/с 20736Х43680)
Л/с: 20736Х43680 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. Москва
ОКТМО 45311000   ОКПО 29049530
ИНН  7718109215   КПП 771801001
 р/с 03214643000000017300
 БИК  004525988
Кор. сч. 40102810545370000003
КБК 00000000000000000510

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. 
8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, и составляет 8 944 745,73 руб.
В случае если предложенная Подрядчиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта (начальной сумме цен единиц работы), Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона.
8.1.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:
- исполнение основного обязательства по выполнению работ;
- предоставление Подрядчиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;
- соблюдение сроков выполнения работ;
- возмещение убытков, причиненных Заказчику Подрядчиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.
8.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. 
При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
В случае внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в платежном поручении указывается следующее: ФГБОУ ИВО «РГУ СоцТех» 
Получатель:  УФК по г. Москве (ФГБОУ ИВО РГУ СоцТех л/с 20736Х43680)
Л/с: 20736Х43680 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. Москва
ОКТМО 45311000   ОКПО 29049530
ИНН  7718109215   КПП 771801001
 р/с 03214643000000017300
 БИК  004525988
Кор. сч. 40102810545370000003
КБК 00000000000000000510
Назначение платежа: «Обеспечение _________________ (исполнения контракта / гарантийных обязательств) на ______________» (указать предмет контракта).
8.2.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условия, предусмотренные пунктами 1-7 части 2 и частью 3 статьи 45 Закона, и соответствовать дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации во исполнение части 8.2 статьи 45 Закона. 
8.3. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе в части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.4 – 8.6 настоящего Контракта, составляет не более 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 настоящего Контракта. 
8.5. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 8.6 и 8.7 настоящего Контракта. 
8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 8.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
8.7. Предусмотренное пунктами 8.4 и 8.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 
8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.4 – 8.7 настоящего Контракта. 
8.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту (за исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций), Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
8.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.
8.11. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.4, 8.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 8.6 настоящего Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
8.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 
В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.
8.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.
8.14. Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения контракта с Подрядчиком, который является казенным учреждением.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
[bookmark: Par247]9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. 
9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления. 
9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2-9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.
9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.
10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
10.2. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке и подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
10.3. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Претензия дополнительно может быть направлена по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении.
10.4. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения претензии. 
10.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
10.6.  Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
10.7. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона и действует по  30 декабря 2024 года (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. В соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта включается в себя срок поставки товара (работы, услуги), срок приемки товара (работы, услуги), срок оплаты согласно условиям контракта.
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 
11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.2.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе снизить цену Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
11.2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе, при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену контракта не более чем на десять процентов цены контракта. 
11.2.3. По соглашению сторон в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95  Закона на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации.
       11.2.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона). В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
     11.2.5. При выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях увеличения сроков исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в части увеличения предусмотренных контрактом сроков строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объекта капитального строительства. При этом указанное увеличение сроков осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.3. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
11.4. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
Все изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.
11.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.
11.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
[bookmark: Par257]11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях:
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков;
Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе:
- Подрядчик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, направленных посредством электронной почты, не принял объект для выполнения работ; 
- Подрядчик в течение 10 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ; 
 - Подрядчик не приступил к исполнению контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в разделе 2 контракта, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков более чем на 7 дней, установленных «Календарным планом-графиком выполнения работ», равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ; 
Существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
В случае прекращения членства Подрядчика в СРО, когда оно является обязательным.
В случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. 
В случае не устранения Подрядчиком недостатков в выполненных работах в сроки, определенные заказчиком.
В случае если Подрядчик в течение установленного Контрактом срока не предоставил заказчику обязательные документы и приложения предусмотренные контрактом.
Если отступления в работе или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми (в том числе неоднократное несоблюдение Подрядчиком технологии и последовательности выполнения видов работ, предусмотренных технологическими картами на выполнение видов работ (более двух раз) или не устранение Подрядчиком по требованию заказчика выявленных нарушений соблюдения Подрядчиком технологии и последовательности выполнения видов работ, предусмотренных технологическими картами в сроки, установленными в акте фиксации нарушения).
Другие случаи, предусмотренные действующим законодательством.
11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных часть 15 статьи 95 Закона.
11.9. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.10. В случае расторжения контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта в случае существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения. 
При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.
12.3. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.
12.5. Перечень терминов и наименований:
Смета контракта – смета контракта составляется Заказчиком на основании размещенного в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр, сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт;
Техническое задание – Приложение № 1 к контракту, включающее в себя текстовую часть, сметы в Приложении № 2.
Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013;
Постановление Правительства № 1042 – Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063»;
Регистрация – регистрация по месту жительства или пребывания в терминологии закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
Разрешение на работу – разрешение на работу или патент в терминологии федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Общий журнал работ - журнал, в котором ведется учет выполнения ремонтных работ, отражает последовательность осуществления работ, сведения о техническом надзоре, должен быть прошит, пронумерован Подрядчиком, форма журнала соответствует образцу, утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 года № 7;
Исполнительная документация – документы, предоставляемые подрядчиком по окончании выполнения работ, состав которых определяется Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128;
Отчетные документы – финансовые документы, подтверждающие исполнение Подрядчиком обязательств по контракту (акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, акт о приемке выполненных работ (Приложение №4 к Контракту), счет‑фактура, счет);
Результат работ – результат выполненных в соответствии с условиями контракта работ.
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет;
Приложение № 3 – Ведомость объемов работ;
Приложение № 4 – Форма расчета затрат на возмещение коммунальных услуг.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Федеральное государственное бюджетное учреждение инклюзивного высшего образования «Российский государственный университет социальных технологий» (ФГБОУ ИВО «РГУ СоцТех»)
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Банк плательщика: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Плательщик: УФК по г. Москве
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(Подписано ЭЦП) Михалёв Игорь Васильевич

	Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСПЕЦСЕРВИС» (ООО «ГАРАНТСПЕЦСЕРВИС»)

Юридический и почтовый адрес	191124, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НОВГОРОДСКАЯ УЛ., Д. 23, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 41-Н ОФИС 10
ИНН	7842219029
КПП	784201001
ОГРН	1237800128675
ОКПО 86282953
ОКАТО 40298000
ОКТМО 40911000
Банк	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г
Санкт-Петербург
БИК	044030786
Корр. счет	30101810600000000786
Расчетный счет	40702810432310003012
Генеральный директор	Иванов Юрий Александрович
Почта	garant.spets23@yandex.ru
Телефон	+7 (913)-624-86-14  
+ 7 (933) 185 36 76 

(Подписано ЭЦП) Иванов Юрий Александрович
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Сводный сметный расчет
(публикуется отдельным документом)







































Приложение №3 к Контракту
№ 0373100047724000022 от ___________ 2024г.






Ведомость объемов работ


(публикуется отдельным документом)





















Приложение №4 к Контракту
№ 0373100047724000022 от ___________ 2024г.


Форма
	Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг


					«___»________20__г.
			
	1. Расчет стоимости электропотребления


Расчет производиться согласно мощности и отработанному времени электрифицированного инструмента, оборудования и осветительных приборов по следующей формуле:
З = Р*V*Т*Цэ, где
З - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;
Р - мощность, кВт;
V - время работы в смену, час;
Т - количество рабочих дней;
Цэ - стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.
	Наименование рабочего инструмента
	Мощность
 (кВт)
	Время работы в смену (час)
	Кол-во рабочих дней
	Стоимость эл.энергии
за 1 кВт ч, руб.
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6=2*3*4*5

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 



						
	





1. Расчет стоимости потребленного водоснабжения и водоотведения, негативного воздействия

	Расчет производится по следующей формуле:
Зхк=N*T*r*Цв / 1000, где 
Зхк - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;
N- норма расхода на одного человека в смену, л.;*
Т - количество рабочих дней;
r - количество работающих, чел.;
Цв - стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 м3, руб.;
1000 - коэффициент перевода литров в м3.

	* СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр).

	Наименование услуги
	Норма расхода на одного чел. в смену, л.
	Кол-во рабочих дней
	Кол-во работающих, чел.
	Стоимость услуги 
за 1 м3, руб.
	Коэффициент перевода литров в м3
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 2*3*4*5 / 6

	водопотребление
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 


					
Реквизиты для перечисления возмещения коммунальных затрат:

ЗАКАЗЧИК: Получатель:  УФК по г. Москве (ФГБОУ ИВО РГУ СоцТех л/с 20736Х43680)
Л/с: 20736Х43680 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. Москва
ОКТМО 45311000   ОКПО 29049530
ИНН  7718109215   КПП 771801001
 р/с 03214643000000017300
 БИК  004525988
Кор. сч. 40102810545370000003


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Федеральное государственное бюджетное учреждение инклюзивного высшего образования «Российский государственный университет социальных технологий» (ФГБОУ ИВО «РГУ СоцТех»)



(Подписано ЭЦП) Михалёв Игорь Васильевич

	Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСПЕЦСЕРВИС» (ООО «ГАРАНТСПЕЦСЕРВИС»)


 

(Подписано ЭЦП) Иванов Юрий Александрович


	
	





















